

- 8.1.4. Naviac práce môžu byť vykonané iba s písomným súhlasom objednávateľa za podmienky uvedenej v bode 5.2 tejto zmluvy.
- 8.1.5. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu (skutočnú škodu ako aj za ušlý zisk), ktorá vznikne objednávateľovi v prípade porušenia povinností a záväzkov zhotoviteľa zakotvených v tejto zmluve, alebo z ustanovení Obchodného zákonníka upravujúcich zmluvu o dielo, ďalej za škody, ktoré by vznikli objednávateľovi na tom skutkovom základe, že Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), alebo ním poverený subjekt zistí akúkoľvek nezrovnalosť vo výdavkoch, porovnávajúc záväzný rozpočet (podľa ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní), fakturovaný stav prác a dodávok a skutočný stav vykonaného diela, alebo zistí inú vadu vykonaného diela, v dôsledku ktorej nerefunduje zhotoviteľovi hoci i časť ním zaplatenej faktúry.
- 8.1.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený s obsahom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi objednávateľom a PPA a je si vedomý oprávnení PPA.
- 8.1.7. Zhotoviteľ nezodpovedá za následky nájdených predmetov v zemi na území staveniska predmetu zmluvy (archeologické nálezy, stará munícia, atď). Tým nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov zakotvujúcich povinnosť zhotoviteľa predchádzať tým škodám, ktoré môžu hroziť (preventívna zodpovednosť) a nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov upravujúcich vyššie uvedenú problematiku.
- 8.2. Prevádzkové a technologické zariadenia si zabezpečuje zhotoviteľ podľa potreby a v súlade s projektovou dokumentáciou.
- 8.3. Stroje, zariadenia a materiály týkajúce sa predmetu zmluvy, ktoré zostali po likvidácii staveniska, sú majetkom zhotoviteľa.
- 8.4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu zariadení, montážneho materiálu a všetkých dodávok, ich presun zo skladu na montážne pracovisko.
- 8.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že na dobu realizácie predmetu zmluvy zabezpečí stráženie staveniska. Pre účely skladovania dovážaných častí, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi vhodné skladové priestory.
- 8.6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 8.7. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a odstráni na vlastné náklady odpady, sutie, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník v súlade so stavebným zákonom.
- 8.9. K predbežnej fyzickej kontrole diela a k vyhotoveniu predbežného záznamu o kontrole dôjde až po doručení písomného oznámenia objednávateľovi, že dielo zhotoviteľ ukončil.

- 8.9.1. Predbežný protokol má právnu relevanciu a vyvoláva právne následky uvedené v bode 6.3. tejto zmluvy, ak bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 8.9.2. Predbežným protokolom sa dielo nepreberá a neodovzdáva. Predbežný protokol je iba podkladom k fakturácii.
- 8.10. Dielo sa odovzdáva a preberie záverečným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela. Tento protokol sa vyhotoví:
- a/ pri kontrole diela zo strany PPA, alebo ním povereného subjektu, alebo
 - b/ do 3 pracovných dní po tom, čo došlo k refundácii faktúry zo strany PPA, eventuálne
 - c/ do 3 pracovných dní po tom, keď PPA oznámila objednávateľovi, že od kontroly diela upúšťa a objednávateľom uhradenú cenu diela mu v plnej sume refunduje.

9 Vyššia moc

Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, extrémne počasie pre dané ročné obdobie neobvyklé.

10 Ostatné ustanovenia

- 10.1. Podstatným porušením zmluvy je neuhradenie faktúry za plnenie predmetu zmluvy, v tomto prípade zhotoviteľ je oprávnený vykonávané práce pozastaviť na dobu nevysporiadania pohľadávok, zhotoviteľ má nárok požadovať od objednávateľa úhradu vzniknutých nákladov.
- 10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj bez odôvodnenia a v prípade, že sa z rozhodnutia objednávateľa predmet zmluvy nebude realizovať, resp. dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov odlišných, ako napr. neplnenie záväzkov zo strany zhotoviteľa, pri konečnom vyúčtovaní sa vychádza z princípu skutočnej rozpracovanosti diela. Objednávateľ je povinný zhotovené a zabudované celky predmetu zmluvy prevziať od zhotoviteľa a cenu realizácie podľa rozpracovanosti uhradiť.

11 Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že nie je proti nim vedené konkurzné konanie, nie sú v úpadku a nie sú im známe skutočnosti, pre ktoré by riadne a včasné plnenie z tejto zmluvy mohlo byť ohrozené.

- 11.2. Zmluva je uzavretá okamihom podpísania všetkými zúčastnenými stranami.
- 11.3. Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, jedna zo strán požiada o rozhodnutie súdu.
- 11.5. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom si ponechajú zhotoviteľ a objednávateľ.
- 11.6. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

Prílohy k zmluve: Rozpočet stavby (záväzná ponuka zhotoviteľa)

Stavebné povolenie

Projektová dokumentácia

Zmluva PPA – Obec Vojka nad Dunajom


Vo Vojke nad Dunajom

dňa 05.09.2012

dňa: 05.09.2012

Zhotoviteľ:

Robert Katona
konateľ spoločnosti



BAU - PLAST spol. s r.o.
Veľkobláhovská 47
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO: 44 584 806 IČ DPH: SK2022750994

Objednávateľ:

Ing. Donald Álló
starosta obce

