

Zmluva o dielo

uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

I.

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ : Obec Vojka nad Dunajom
Adresa: Obecný úrad č. 150
zast. starostom obce: Ing. Donald Álló
IČO: 00 305 812
DIČ: 2021139824
Bankové spojenie: VÚB, a.s., č. ú.: 922423122/0200
tel/fax: : 031/5518181
e-mail: obecvojka@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

- 1.2 Zhotoviteľ : **Obchodné meno: Oldřich Čech**
miesto podnikania:
Zapísaný v ŽR :

IČO:
DIČ:
trvale bytom:
Bankové spojenie:
tel/fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

- 1.3 Osoby oprávnené konať v mene objednávateľa :
- vo veciach zmluvných: starosta obce, Ing. Donald Álló
 - vo veciach technických: technický dozor investora, Ing. Peter Hanesz
- 1.4 Osoby oprávnené konať v mene zhotoviteľa :
- vo veciach zmluvných: **Oldřich Čech**
 - vo veciach technických: **Oldřich Čech**

II.

Východiskové podklady a údaje

- 2.1 Podkladmi pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) sú:
- Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zo dňa 21.1.2018 s názvom predmetu zákazky: Rekonštrukcia strechy MŠ-Vojka nad Dunajom s tým, že predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov: Fond Bethlen Gábora (ďalej len „súťažné podmienky“)
 - Cenová ponuka zhotoviteľa do súťaže zo dňa 26.1.2018 v čiastke 24 872,50 EUR bez DPH (ďalej len „ponuka zhotoviteľa s tým, že zhotoviteľ nie je platcom DPH“)
 - Projektová dokumentácia, vypracovaná zodpovedným projektantom: Zoltánom Gaálom z októbra (10) 2017 s názvom: „Rekonštrukcia strechy MŠ –Vojka nad Dunajom obsahujúca technickú

správu, súhrnnú technickú správu, grafické a situačné podklady a krycí list rozpočtu. (ďalej len „projektová dokumentácia“).

- Výpis zo živnostenského registra zhotoviteľa

Východiskové údaje :

Názov diela: **Rekonštrukcia strechy MŠ - Vojka nad Dunajom**
Miesto : k.ú. Vojka nad Dunajom
Investor : Obec Vojka nad Dunajom

2.2 Zmluvné strany týmto deklarujú, že sa dohodli na tom, že účinnosť tejto zmluvy je podmienená ďalšími právnymi skutočnosťami, a to:

- a) rozhodnutím spoločnosti Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. ,ktorým táto spoločnosť zaradí objednávateľa medzi víťazov verejnej súťaže pod názvom: „A felvidéki óvodafejlesztés megvalósítására kiírt pályázat“ (v preklade „Verejná súťaž vypísaná na podporu rozvoja materských škôl na Hornej zemi“)
- b) uzatvorením zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na uvedený projekt medzi obcou Vojka nad Dunajom a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
- c) prevodom finančného príspevku zo strany Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt na účet objednávateľa a pripísaním na účet objednávateľa ako prijímateľom a medzi MŽP SR ako poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
- d) ohlásením stavby podľa príslušných ustanovení stavebného zákona

Ak vyššie uvedené právne skutočnosti uvedené pod písmenami a) až d) nenastanú, (ide o kumulatívne podmienky) zmluva nenadobudne účinnosť a nevznikajú z nej pre zmluvné strany žiadne záväzky.

III.

Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo:

“ **Rekonštrukcia strechy MŠ - Vojka nad Dunajom**“

(ďalej len „dielo“) v rozsahu podľa vyššie uvedenej projektovej dokumentácie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Materská škola je vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda pre okres Dunajská Streda, obec Vojka nad Dunajom, kat. územie Vojka nad Dunajom na LV č.505 pod súpisným číslom 218 a nachádza sa na parc.č.36/5-zastavenej plochy a nádvorí o výmere 382 m².

Ide o jednopodlažný, nepodpivničený, murovaný objekt, založený na betónových pásových základoch.

Budova má šikmú sedlovú strechu s dreveným stropom.

Rekonštrukčné práce pozostávajú najmä z týchto prác a dodávok:

- výmena strešnej krytiny na ľahkú strešnú krytinu
- rekonštrukcia, zosilnenie strešnej konštrukcie na potrebných miestach
- zateplenie stropu
- rekonštrukcia odkvapového systému
- rekonštrukcia bleskovodu
- zbúranie existujúcich komínov pod strešnú krytinu

Ďalšie detaily rekonštrukčných prác vyplývajú z technickej správy projektovej dokumentácie a z krycieho listu rozpočtu, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje s odbornou starostlivosťou vykonať dielo uvedené v čl. III. odsek 3.1 tejto zmluvy vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a nebezpečenstvo, podľa schválenej projektovej dokumentácie a ďalších podkladov uvedených v tejto zmluve, za podmienok vzájomne dohodnutých touto zmluvou a v dohodnutom termíne odovzdať ukončené dielo objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v kvalite, aby dielo mohlo riadne slúžiť svojmu účelu, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými technickými normami a v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve.

3.3 Objávateľ sa zaväzuje prevádzkyschopné dielo vykonané v súlade s podkladmi dojednanými v tejto zmluve a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami prevziať a zaplatiť zaň cenu dohodnutú podľa čl. V. tejto zmluvy.



Alu

- 3.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 3.5 Zhotoviteľ prehlasuje a ubezpečuje zhotoviteľa, že nespĺňa tie kritéria, ktoré zákon č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora stanovuje pre štatút „partnera verejného sektora“, preto nemá povinnosť registrovať sa v registri partnerov verejného sektora.

IV.


Čas vykonania diela

- 4.1 Čas vykonania diela je nasledovný:
Začiatok realizácie diela: odovzdaním a prevzatím staveniska.
Ukončenie realizácie diela: do 60 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
- 4.2 Objednávateľ odovzdá a zhotoviteľ prevezme stavenisko písomne, zápisom do stavebného denníka v termíne uvedenom v písomnej výzve objednávateľa na prevzatie staveniska zaslanej zhotoviteľovi.
- 4.3 Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, objednávateľ je oprávnený vyzvať zhotoviteľa na prevzatie staveniska a zhotoviteľ je oprávnený a povinný prevziať stavenisko najneskôr do 15 dní po o zaslaní výzvy na prevzatie staveniska. Objednávateľ nie je povinný vyzvať zhotoviteľa na prevzatie staveniska skôr kým nebudú splnené všetky podmienky, ktoré účinnosť zmluvy odkladajú. (Vid'. bod 2.2. tejto zmluvy).
- 4.4 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo iba jeho riadnym a včasným zápisničným odovzdaním a zápisničným prevzatím diela objednávateľom.
- 4.5 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela, ak dielo má vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela. Miestom plnenia je k.ú. obce Vojka nad Dunajom, kultúrny dom súp.č.218.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať časový a vecný harmonogram realizácie diela do 3 dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska. Časový harmonogram bude tvoriť prílohu tejto zmluvy a musí byť zostavený tak, aby bol v súlade s dobou dohodnutou na vykonanie diela.
- 4.6 Za ukončenie diela sa považuje deň, kedy bude obojstranne protokolárne podpísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela účastníkmi zmluvy resp. oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 4.7 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť, ktorá spočíva najmä:
- a) v odovzdaní projektovej dokumentácie min. v 2 vyhotoveniach,
 - b) v riadnom odovzdaní staveniska
 - c) v umožnení riadneho výkonu prác podľa vypracovaného harmonogramu a v odstraňovaní prekážok a obmedzení v prístupnosti k stavenisku
 - d) prevzatím riadne ukončeného diela

V.

Cena za dielo

- 5.1 Cena za vykonanie diela je bez DPH podľa čl. III. tejto zmluvy je stanovená ako **cena pevná, úplná a záväzná (ďalej len „cena za dielo“)**, podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Prílohu č. 1 tejto zmluvy tvorí tzv. "krycí list rozpočtu" vystavený zhotoviteľom určujúci celkovú cenu za dielo.
- 5.2 Cena za dielo bola dohodnutá vo výške **24.872,50 EUR (slovom: dvadsaťštyritisícosemstosedesiatdva eur päťdesiat centov bez DPH, keďže zhotoviteľ nie je plátcom DPH)**.
Cena diela sa uhradí tak, že sa prevedie bezhotovostne na účet zhotoviteľa za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 5.3. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo uvedenú v odseku 5.2 tohto článku zmluvy, ak zhotoviteľ vykoná dielo v súlade so:



- súťažnými podmienkami
 - rozsahom a obsahom projektovej dokumentácie,
 - slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy,
 - cenovou ponukou zhotoviteľa zo dňa 26.01.2018
 - zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 5.4 V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na riadne a včasné vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, vrátane nákladov na prípadný záber verejných komunikácií, prípadne iné poplatky súvisiace s vykonávaním diela, náklady na presun hmôt a likvidáciu stavebného odpadu, náklady na zabezpečenie koordinátora prác pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) a na vypracovanie plánu BOZP v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, kompletizačná prirážka, inflačný vplyv a vedľajšie rozpočtové náklady a všetky iné náklady, ktoré súvisia s realizáciou diela alebo vznikli v súvislosti s dielom.
- 5.5 V cene za dielo sú zahrnuté aj zvýšené mzdové náklady zhotoviteľa na prácu v dňoch pracovného pokoja, prácu nadčas, nočnú prácu a iné mzdové náklady spočívajúce v iných nárokoch zamestnancov zhotoviteľa.
- 5.6 Počas realizácie diela si nebude zhotoviteľ jednostranne uplatňovať nárok na zvýšenie ceny za práce, alebo za iné dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ďalej aj „naviac práce“) alebo zaplatenie iných v rozpočte nezahrnutých nákladov na zhotovenie diela z dôvodov dodatočne zistených rozdielov medzi výkresovou projektovou dokumentáciou a výkazom výmer. Ak však nedôjde k realizácii niektorej položky uvedenej v cenovej ponuke, zhotoviteľ je oprávnený vystaviť vyúčtovaciu faktúru len na vykonané práce, výkony a dodávky.
- 5.7 V prípadoch, keď odborný technický dozor objednávateľa nariadi vykonať naviac práce z dôvodu porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom, nevznikne zhotoviteľovi nárok na zvýšenie ceny za dielo. Takéto naviac práce vykoná zhotoviteľ na vlastné náklady.

VI.


Platobné podmienky

- 6.1 Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadne preddávkové platby. K úhrade ceny diela dochádza na základe faktúr zhotoviteľa tak, ako je to uvedené nižšie.
- 6.2 Zmluvnú cenu uhradí objednávateľ na základe faktúr vystavených zhotoviteľom po vykonaní kontroly skutočne vykonaných prác. Faktúru predloží zhotoviteľ objednávateľovi raz za mesiac po ukončení prác objednávateľovi na základe objednávateľom (ním poverenou osobou) odsúhlaseného súpisu vykonaných prác vykonaných podľa harmonogramu práv zostavených zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť vyúčtovaciu faktúru ku koncu kalendárneho mesiaca za skutočne vykonané práce do 7 dní po ich zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela.
- Objednávateľ je oprávnený zadržať 5 % z ceny diela až do odstránenia všetkých väd a nedorobkov zistených pri kolaudácii diela.**
- 6.3 Podkladom pre vystavenie faktúry bude zisťovací protokol a súpis skutočne vykonaných a ocenených prác podľa položkového rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, písomne odsúhlasený technickým dozorom objednávateľa. Tento súpis a zisťovací protokol bude prílohou faktúry.
- 6.4 Splatnosť oprávnene fakturovanej ceny podľa čl. VI. odsek 6.1 tejto zmluvy je **30 kalendárnych dní** od doručenia faktúry objednávateľovi na adresu jeho sídla. Pri fakturácii je zhotoviteľ postupovať v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 6.5 Ak zhotoviteľom vystavená faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo nebude vystavená v súlade s touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi na adresu jeho sídla.

VII.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo zhotoví podľa podmienok tejto zmluvy a že počas celej záručnej doby bude mať vlastnosti zakotvené v tejto zmluve a bude spôsobilé na riadne užívanie.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo bude mať nielen v čase jeho odovzdania objednávateľovi, ale aj za vady, ktoré sa vyskytnú počas trvania celej záručnej doby uvedenej v čl. VII. odsek 7.3 tejto zmluvy.



- 7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo, ktoré je predmetom zmluvy **záruku v trvaní 60** (slovom: šesťdesiat) mesiacov.
Záručná doba začína plynúť dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.4 Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia diela živelnou pohromou.
- 7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku vady diela počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela ich opravou, ak sú opraviteľné, alebo ak časti diela nie sú opraviteľné, tak ich vymeniť za nové. V prípade, ak vada diela nebude odstrániteľná, avšak nebráni riadnemu užívaniu vecí objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny za dielo, alebo odstúpiť od zmluvy.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela na vlastné náklady

do 2 dní

- od uplatnenia väd diela objednávateľom a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, odsúhlasenom objednávateľom. V prípade, že nebude možné odstrániť vadu na mieste, v zázname o reklamačnom zásahu bude dohodnutý náhradný termín odstránenia vady. V prípade havárie sa zhotoviteľ zaväzuje začať s jej odstraňovaním ihneď po jej oznámení objednávateľom.
- 7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi podľa možnosti bez zbytočného odkladu po ich zistení písomnou formou, faxom, alebo telefonicky.
- 7.8 Na vady diela sa podporne vzťahujú ustanovenia § 560-565 Obchodného zákonníka, ak si vzájomné práva a povinnosti neupravili zmluvné strany v tejto zmluve inak.
- 7.9 Nároky na náhradu škody sa spravujú ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 7.10 Záručná doba odo dňa uplatnenia reklamácie vady do jej odstránenia neplynie.

VIII.

Vlastnícke právo k zhotovenému dielu a nebezpečenstvo škody na ňom


- 8.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ a nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela podľa čl. X. tejto zmluvy.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie, zničenie, stratu, alebo odcudzenie vecí a majetku, ktoré mu objednávateľ odovzdal resp. sprístupnil k vykonaniu diela.
- 8.3 Zhotoviteľ je vlastníkom všetkých vecí, ktoré priniesol na stavenisko počas celej doby vykonávania diela. Zhotoviteľ je tiež vlastníkom všetkých vecí, ktoré obstaral za účelom vykonania diela až do okamihu, keď sa spracovaním, zabudovaním, osadením stanú súčasťou diela. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach, alebo spôsobené týmito vecami pri realizácii diela, nesie zhotoviteľ.
- 8.4 Zhotoviteľ postupuje pri vykonávaní diela samostatne, s odbornou starostlivosťou a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na diele podľa tejto zmluvy. Pritom musí dodržať všeobecne záväzné právne predpisy, zodpovedá za riadenie prác na diele a za poriadok na stavenisku, vrátane negatívnych vplyvov na životné prostredie.

IX.

Podmienky vykonávania diela

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje :
- odovzdať stavenisko, zbavené všetkých faktických a právnych väd a nárokov tretích osôb,
 - určiť odberové miesta vody a energií a odovzdať základné údaje o stavenisku pri jeho odovzdaní.
 - predložiť zhotoviteľovi fotokópiu ohlásenia stavby na predmet zmluvy
- 9.2 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela na vlastnú zodpovednosť podľa tejto zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a platné právne predpisy.
- 9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou a technickými normami a je povinný rešpektovať a dodržiavať platné bezpečnostné predpisy, predpisy protipožiarne a hygienické. Zhotoviteľ je preto povinný prijať v súčinnosti s objednávateľom také technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia pri vykonávaní práce na diele, aby prevádzka a činnosti boli obmedzené len v nevyhnutnom rozsahu. Hlučné práce sa zhotoviteľ zaväzuje v maximálne možnej miere realizovať mimo pracovnej doby objednávateľa, ktorá je počas pracovných dní od 8.00 hod do 16.00 hod. Realizáciu diela bude zhotoviteľ vykonávať na základe dohodnutého harmonogramu prác a dodávok.
- 9.4 V prípade ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku patent, typ, krajinu oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zriaďovací predmet alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“) pri dodržaní týchto podmienok: ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké, alebo lepšie technické alebo úžitkové parametre.

- 9.4 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a technickému dozoru objednávateľa prístup na stavenisko, kde sa bude dielo vykonávať. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) a pod. počas vykonávania diela pred ich zabudovaním do diela.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- Objednávateľ a ním poverené osoby,
 - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu odovzdania staveniska bude poistená jeho zodpovednosť za škodu vzniknutú pri plnení tejto zmluvy.
- 9.7 Zhotoviteľ je povinný na odovzdanom stavenisku dodržiavať a zabezpečovať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a subdodávatelia dodržiavali zásady BOZP, požiarnej ochrany (ďalej „PO“) a prevádzkový poriadok budov objednávateľa, ako aj všeobecne záväzné právne predpisy. Za školenie a dodržiavanie predpisov BOZP a PO pracovníkmi zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ.
- 9.8 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za úroveň a stav BOZP na stavenisku. Zhotoviteľ prehlasuje, že bol riadne oboznámený a porozumel zásadám bezpečného správania sa na stavenisku v zmysle podmienok bezpečnosti práce obsiahnutých v projektovej dokumentácii, že bol oboznámený s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia ako i rizikami pri stavebných prácach. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na odovzdanom stavenisku bude dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, zásady bezpečnej práce, zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov, svojich subdodávateľov a osoby zdržujúce sa na stavenisku s jeho vedomím.
- 9.9 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť koordinátora prác pre oblasť BOZP a vypracovanie plánu BOZP v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 9.10 Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi možnosť odberu elektrickej energie a vody v blízkosti staveniska.
- 9.11 Zhotoviteľ je povinný najmenej 3 pracovné dni vopred písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté. Technický dozor objednávateľa je povinný do troch pracovných dní od vyzvania prevziať zakrývané práce zápisom do stavebného denníka alebo rovnako zápisom do stavebného denníka vyjadriť výhrady k vykonaným zakrývaným prácam a prípadne navrhnúť riešenie. Ak technický dozor objednávateľa do troch pracovných dní neprevezme zakrývané práce formou zápisu do stavebného denníka, považuje sa to za jeho súhlas so zrealizovaním zakrývaných prác. Dodatočné odhalenie týchto prác na požiadanie objednávateľa sa uskutoční na jeho náklady. V prípade, že po dodatočnom odhalení sa zistia závady na zakrytých prácach, bude náklady na dodatočné odhalenie znášať zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť o prácach a dodávkach, ktoré sa zakrývajú digitálne fotozáznamy a odovzdať ich pri odovzdaní diela objednávateľovi.
- 9.12 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa najmenej 3 pracovné dni vopred na účasť pri vykonávaní skúšok stanovených projektovou dokumentáciou a technickými normami. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 9.13 Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových komunikáciách, odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty, vzniknuté pri vykonávaní diela. V prípade nesplnenia tejto povinnosti objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na odstránenie nedostatkov a zhotoviteľ je povinný odstrániť nedostatky ihneď od obdržania tejto výzvy.
- 9.14 Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho pána Oldřicha Čecha, ktorý je oprávnený k svojej činnosti v zmysle zákona č. 136/1995 Z.z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.



- 9.15 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom starostu obce a technického dozoru objednávateľa Ing. Petra Hanesza kontrolovať vykonávanie diela, či sa vykonáva podľa schválenej projektovej dokumentácie, v požadovanej kvalite, podľa podmienok dohodnutých touto zmluvou, technických noriem a príslušných právnych predpisov.
- 9.16 Zhotoviteľ je oprávnený použiť pri vykonávaní diela iný materiál, ako ten, ktorý bol určený projektovej dokumentáciou, ak bude kvalitatívne zodpovedať materiálu, uvedenému v projektovej dokumentácii len po jeho písomnom odsúhlasení objednávateľom a projektantom diela. Použité materiály musia spĺňať požiadavky uvedené v § 47 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 9.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky záväzky, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, z vyjadrení a rozhodnutí správnych orgánov, z vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií a znášať vzniknuté škody, vyplývajúce z nerešpektovania požiadaviek z rozhodnutí správnych orgánov a dotknutých organizácií
- 9.18 Zhotoviteľ je povinný budovy, vykonané práce a materiály, ktoré súvisia s dielom chrániť pred poškodením, stratou, zničením a odcudzením až do prevzatia diela objednávateľom, v opačnom prípade bude znášať všetky škody vzniknuté poškodením, zničením, stratou, odcudzením, neodobornou a nezodpovednou činnosťou.
- 9.19 Zhotoviteľ si v rámci realizácie diela zabezpečí vytyčenie všetkých inžinierskych sietí na stavenisku (ak takéto vytyčenie bude potrebné) bude zodpovedný za ich poškodenie.
- 9.20 Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za poškodenie všetkých vedení inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú na stavenisku.
- 9.21 Zhotoviteľ v rámci zmluvnej ceny bude znášať všetky poplatky súvisiace s prevádzkovaním staveniska a uskutočňovaním stavby (záber verejných komunikácií, obmedzenie dopravy a dopravné značenie, likvidácia a odvoz odpadov a pod.), pričom tieto povolenia potrebné k realizácii stavby si vybaví vo vlastnej réžii.
- 9.22 Pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak zhotoviteľ sa zaväzuje faktúru, cenovú ponuku (zmena podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy) a iné písomnosti vyhotoviť aj v digitálnej podobe a (aj) takto doručiť objednávateľovi.

X.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 pracovné dni pred odovzdaním diela vyzvať objednávateľa písomne, doporučeným listom alebo e-mailom na jeho prevzatie. Zmluvné strany sa písomne dohodnú na časovom pracovnom programe preberania diela. Zhotoviteľ si splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením v súlade s projektovej dokumentáciou a vykonaním dohodnutých resp. predpísaných skúšok diela.
- 10.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo od zhotoviteľa po jeho vyzvaní podľa čl. X. odsek 10.1 tejto zmluvy, ak dielo bude mať vady brániace jeho riadnemu užívaniu alebo ak dielo nebude realizované v rozsahu a kvalite odsúhlasenej projektovej dokumentácie a v súlade s touto zmluvou. Náklady, ktoré vyplývajú z neúspešného preberacieho konania, bude znášať zhotoviteľ.
- 10.3 K termínu odovzdania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný dať objednávateľovi všetky doklady pre riadne prevzatie diela a to predovšetkým:
- 2 sady realizačnej projektovej dokumentácie so zakreslením vykonaných zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, potvrdené zhotoviteľom,
 - iné doklady, ktoré užívateľ potrebuje pre riadne užívanie a prevádzku diela,
 - stavebný denník (kópiu listov).
- 10.4 O priebehu preberacieho konania spíše objednávateľ zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela aspoň v piatich vyhotoveniach, ktoré za objednávateľa a zhotoviteľa podpíšu oprávnené osoby, ktoré sa ho zúčastnili. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele bude obsahovať aj:
- zhodnotenie akosti vykonaných prác,
 - súpis zistených väd nebrániacich užívaniu (plynulej bezpečnej prevádzke) diela,
 - dĺžku záručnej lehoty na dodané zariadenia a materiály, na ktoré poskytuje výrobca inú záručnú lehotu ako je záručná lehota podľa čl. VII. odsek 7.3 tejto zmluvy,
 - dohodnuté lehoty odstránenia zistených drobných väd a nedorobkov
 - súpis odovzdaných dokladov,
 - dátum a podpisy oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 10.5 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené ojedinelé vady, ktoré samy osebe ani v spojení s inými vadami nebránia riadnemu užívaniu (plynulej bezpečnej prevádzke) diela. Tieto vady musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

- 10.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastniť sa aj na kolaudácii časti diela, na ktorú sa vydáva kolaudačné rozhodnutie a zaväzuje sa odstrániť vady, alebo nedorobky diela zistené pri kolaudácii, a to do 2 pracovných dní.

XI.

Stavebný denník

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska, o prácach ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti, rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy. Hlavne je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od projektovej dokumentácie, údaje o množstve a druhu realizovaných prác.
- 11.2 Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného denníka tvorí Prílohu č. 2 k tejto zmluve, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 11.3 Povinnosť zhotoviteľa viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela podľa čl. X. tejto zmluvy.

XII.

Sankcie

- 12.1 Za nedodržanie času vykonania diela uvedeného v článku IV. ods. 4.1 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za dielo za každý, aj začatý deň omeškania.
Zmluvná pokuta sa nedotýka nároku objednávateľa na náhradu škody, a to aj nad dohodnutú výšku zmluvnej pokuty. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom započítať svoju pohľadávku na zmluvnú pokutu, aj keď ešte nebude splatná, s pohľadávkami zhotoviteľa voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy.
- 12.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd, resp. nedorobkov zistených v preberacom konaní resp. uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, alebo pri kolaudácii diela v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR (slovom: päťdesiat eur) za každý, aj začatý deň omeškania za každú vytknutú vadu. Zmluvná pokuta sa nedotýka nároku objednávateľa na náhradu škody, a to aj nad dohodnutú výšku zmluvnej pokuty. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom započítať svoju pohľadávku na zmluvnú pokutu, aj keď ešte nebude splatná, s pohľadávkami zhotoviteľa voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy.
Obdobne to platí ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných väd počas záručnej doby v určenej lehote.
- 12.3 V prípade nedodržania dohodnutého termínu odstraňovania reklamovaných väd diela v záručnej dobe ale väd vytknutých v preberacom konaní, alebo pri kolaudácii, zhotoviteľom diela, má objednávateľ právo:
- aby mu zhotoviteľ zaplatil zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR (slovom: päťdesiat eur) za každý, aj začatý deň omeškania a za každú vytknutú vadu. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom započítať svoju pohľadávku na zmluvnú pokutu, aj keď ešte nebude splatná, s pohľadávkami zhotoviteľa voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy.
 - zabezpečiť si odstránenie reklamovaných väd diela na náklady zhotoviteľa treťou osobou. Objednávateľ má nárok na náhradu nákladov vynaložených na odstránenie väd diela treťou osobou, a to vo výške v akej boli náklady na odstránenie týchto väd vyúčtované objednávateľovi treťou osobou (iným zhotoviteľom). Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom započítať svoju pohľadávku na náhradu nákladov podľa tohto odseku, aj keď ešte nebude splatná, s pohľadávkami zhotoviteľa voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy.
Odstránenie reklamovaných väd na náklady zhotoviteľa treťou osobou nebude mať vplyv na zachovanie zmluvných záruk poskytnutých zhotoviteľom a neruší nárok na uplatnenie zmluvných sankcií.
- 12.4 Za omeškanie s úhradou peňažných záväzkov objednávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov (§ 369a Obchodného zákonníka).

XIII.

Odstúpenie od zmluvy a iné záväzky a prehlásenia

- 13.1 Podstatné porušenie tejto zmluvy má za následok, že zmluvné strany môžu využiť právo odstúpenia od tejto zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.



[Handwritten signature]

- 13.1.1. Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje:
- nedodržanie dohodnutého časového harmonogramu realizácie diela – omeškanie o viac ako 14 kalendárnych dní oproti času vykonania diela uvedenému v čl. IV. odsek 4.1 a/alebo oproti termínom uvedeným v Prílohe č. 3 tejto zmluvy,
 - neprevzatie staveniska v termíne podľa čl. IV. odsek 4.2 tejto zmluvy,
 - omeškanie so začiatkom realizácie diela o viac ako 14 dní,
 - nepravdivosť vyhlásenia zhotoviteľa uvedeného v čl. XVI. odsek 16.3 tejto zmluvy,
 - nedodržanie technických parametrov diela uvedených v projektovej dokumentácii.
- 13.1.2. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje :
- omeškanie s úhradou oprávnene fakturovanej ceny za dielo o viac ako 2 mesiace po jej splatnosti.
- 13.1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak by zo strany Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt došlo k zrušeniu zmluvy, k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí príspevku, k zadržaniu výplaty príspevku, alebo jeho podstatnej časti, alebo k požiadavke na jeho vrátenie .
Práce a dodávky vykonané ku dňu odstúpenia od zmluvy budú predmetom majetkového usporiadania podľa tejto zmluvy.
- 13.2. Zmluvná strana, ktorá neporušila túto zmluvu podstatným spôsobom, je povinná písomne oznámiť zmluvnej strane, ktorá porušila túto zmluvu podstatným spôsobom, že nastala skutočnosť oprávňujúca zmluvnú stranu od zmluvy odstúpiť a poskytnúť druhej zmluvnej strane 14-dňovú lehotu na dodatočné splnenie povinnosti. V prípade, ak zmluvná strana porušujúca zmluvu podstatným spôsobom nesplní ani v dodatočnej 14-dňovej lehote svoju povinnosť, má druhá zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy.
- 13.3. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 13.4. Právo na náhradu škody zostáva zachované aj po odstúpení od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani ďalšie záväzky, ktoré odstúpením od zmluvy nezanikajú (povinnosť odstrániť vady diela v záručnej dobe a pod.).
- 13.5. Do 3 dní po nadobudnutí účinnosti odstúpenia od zmluvy je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi rozostavané dielo v stave v akom sa ku dňu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom:
- 1 x realizačnú projektovú dokumentáciu so zakreslením skutočného stavu vykonaných dodávok a prác,
 - projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa k vykonaniu diela,
 - atesty, osvedčenia, certifikáty, týkajúce sa zrealizovanej časti diela.
- 13.6. Objávateľ sa zaväzuje rozostavané dielo prevziať. O odovzdaní a prevzatí rozostaveného diela spíšu poverení zástupcovia obidvoch zmluvných strán protokol. Protokol bude obsahovať najmä tieto náležitosti:
- zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela,
 - súpis odovzdaných dokladov,
 - ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho sa uvedie osobitne zaplatená čiastka a čiastka zostávajúca k úhrade,
 - dátum a podpisy poverených zástupcov obidvoch zmluvných strán,
 - zoznam častí zmluvného diela, na ktoré sa vzťahuje záruka
- 13.7. Objávateľ zaplatí zhotoviteľovi :
- uskutočnené práce a dodávky na diele,
Podkladom pre úhradu bude zhotoviteľom vystavená faktúra, pričom fakturovaná suma bude splatná do 30 kalendárnych dní po doručení faktúry objednávateľovi na adresu jeho sídla.
- 13.8. Zmluvné strany prehlasujú, že na ich majetok sa nevedie konkurz, reštrukturalizačné konanie, likvidácia, exekučné konanie.
- 13.9. Zhotoviteľ prehlasuje, že konkurzné konanie na jeho majetok nehrozí ani do konca záručnej doby stanovenej na predmetné dielo a ani nie je v úpadku.
- 13.10. Hoci ktorá zo zmluvných strán môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak by na majetok 2. zmluvnej strany bol vyhlásený konkurz, resp. ak by súd začal konať vo veci vyhlásenia konkurzu. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvných pokút, ani ďalšie záväzky, ktoré odstúpením od zmluvy nezanikajú (napr. povinnosť odstrániť vady diela v záručnej dobe a pod.)



XIV.
Riešenie sporov

Obidve zmluvné strany vynaložia úsilie, aby prípadné spory, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii tejto zmluvy, boli riešené cestou vzájomnej dohody. Ak nedôjde k dohode, je príslušný vo veci rozhodnúť vecne a miestne príslušný súd.

XV.
Vyššia moc

- 15.1 Pod prípadom vyššej moci sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ovplyvniť pri podpisovaní tejto zmluvy o dielo a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celého zmluvného diela (vojna, mobilizácia, živelné pohromy, a pod.).
- 15.2 V prípade, ak by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov na dobu dlhšiu ako 10 kalendárnych dní, zmluvné strany sa písomne dohodnú na opatreniach, prípadne na postupoch, týkajúcich sa ďalšej realizácie diela. O dobu prerušenia prác na diele z dôvodu vyššej moci, ďalej o dobu nevyhnutnú na obstaranie tovarov na opravu diela a na vykonanie opravy diela poškodeného vyššou mocou sa predlžuje termín ukončenia diela, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 15.3 Zhotoviteľ, ktorý sa dostal do omeškania s plnením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy z dôvodu vyššej moci, nie je povinný zaplatiť druhej zmluvnej strane sankcie uvedené v čl. XII. tejto zmluvy.

XVI.
Ostatné ustanovenia

- 16.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o stave vykonávaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby, najmenej však raz za týždeň. Operatívna kontrola časového a vecného harmonogramu vykonávania diela (podľa Prílohy č. 3 tejto zmluvy) za účasti stavbyvedúceho a technického dozoru objednávateľa sa bude uskutočňovať taktiež jedenkrát týždenne.
- 16.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené druhou zmluvnou stranou nesprístupnia tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany a tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy, a to ani po zániku tejto zmluvy a urobia všetky opatrenia potrebné na zabránenie sprístupnenia týchto informácií neoprávnenej osobe.
- 16.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má odbornú spôsobilosť a oprávnenie vykonávať dielo podľa čl. III. tejto zmluvy a v prípadoch, v ktorých je to potrebné, majú odbornú spôsobilosť a oprávnenie vykonávať dielo aj jeho subdodávatelia.
- 16.4 Po dobu realizácie diela objednávateľ zabezpečí výkon technického dozoru a občasného autorského dozoru projektanta.
- 16.5 Ak zhotoviteľ v dôsledku porušenia svojej povinnosti riadne a včas vykoná dielo spôsobí, že sa uplatnia voči objednávateľovi akékoľvek sankcie zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, alebo zo strany akéhokoľvek kontrolného orgánu, je povinný uhradiť objednávateľovi škodu, ktorú objednávateľovi vznikla vyrubením a uplatnením sankcií.
- 16.6 Zhotoviteľ súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov pre účely tejto zmluvy.

XVII.
Osobitné protikorupčné ustanovenia

- 17.1 Zmluvné strany sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť ani povoliť žiadne konanie, ktoré by spôsobilo, že by zmluvné strany a/alebo osoby ovládané zmluvnými stranami porušili akékoľvek platné protikorupčné všeobecne záväzné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na neoprávnené plnenia zástupcom alebo zamestnancom orgánov verejnej správy a/alebo blízkym osobám zástupcov alebo zamestnancov orgánov verejnej správy.
- 17.2 Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že neponúkne, neposkytne, ani sa nezaviaže poskytnúť žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhej zmluvnej strany, a rovnako neprijme ani sa nezaviaže prijať od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej strany konajúcej v mene druhej zmluvnej strany žiadny dar, ani inú výhodu, či už peňažnú alebo inú, na ktorú príjemca nemá právny nárok pri dojednávani, uzatváraní alebo pri plnení tejto zmluvy.

- 17.3 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne vzájomne sa informovať, pokiaľ si budú vedomé alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávani, uzatváraní alebo pri plnení tejto zmluvy.


XVIII.

Záverečné ustanovenia

- 18.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami, ktoré tak vyjadrujú súhlas s jej obsahom.
- 18.2 Táto zmluva nadobudne účinnosť iba za splnenia kumulatívnych podmienok uvedených v ustanovení bodu 2.2. tejto zmluvy. Ak tieto právne skutočnosti nenastanú, zmluva nenadobudne účinnosť. Zmluvné strany týmto deklarujú, že zmluva nadobudne platnosť najskôr po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 18.3 Túto zmluvu možno meniť len na základe písomných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.
- 18.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
a) Projektová dokumentácia - Príloha č. 1,
b) Ohlásenie stavby - Príloha č. 2,
c) Časový a vecný harmonogram vykonávania diela - Príloha č. 3,
a) Krycí list rozpočtu - Príloha č. 4.
- 18.5 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia. V rovnakom počte sa budú vyhotovovať všetky zmluvné dokumenty.
- 18.6 Akékoľvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak majú písomnú formu a sú prehlásené za súčasť alebo dodatok k tejto zmluve a sú obojstranne podpísané zástupcami obidvoch zmluvných strán k tomu oprávnenými. Zrušiť túto zmluvu je možné len písomnou formou.
- 18.7 Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 18.8 Ak sa niektoré ustanovenie zmluvy stane neplatným v dôsledku rozporu s právnymi predpismi SR, alebo ES, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel a obsah sledovaný touto zmluvou.
- 18.9 Akékoľvek zrejme chyby a zrejme nesprávnosti v texte zmluvy, alebo v počtoch môžu byť na návrh hociktorej zmluvnej strany kedykoľvek odstránené formou písomného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.

Objednávateľ:


Vo Vojke nad Dunajom, dňa 09.03.2018



Ing. Donald Álló - starosta obce

Zhotoviteľ:

Vo Vojke nad Dunajom, dňa 09.03.2018



Oldřich Čech