

Zmluva o dielo č. 30032020

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ )

**Čl. 1. Zmluvné strany**

Na jednej strane:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

č. účtu:

(ďalej len „objednávateľ“)

**Obec Vojka nad Dunajom**

Vojka nad Dunajom 150, 930 31 Vojka nad Dunajom

00305812

2021139824

**Ing. Donald Álló** – starosta obce

a

na strane druhej:

Obchodné meno:

Sídlo,(miesto podnikania):

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

č. účtu:

Zapísaný v:

Číslo zápisu:

e-mailová adresa:

mobilný telefón:

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Štefan Gavlider – GAGAKO – STAV

Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda

32322127

1020254895

SK1020254895

Štefan Gavlider- majiteľ

**Čl. 2. Predmet plnenia zákazky**

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „**Zlepšenie energetickej hospodárnosti Obecného úradu - Vojka nad Dunajom**“ (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a následne výkazu výmer. Zhotoviteľ sa

zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

- 2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:
- podmienok uvedených v tejto zmluve,
  - požiadaviek a náležitostí uvedených v projektovej dokumentácii na uskutočnenie stavebných prác, ktorou disponujú obe zmluvné strany,
  - oceneného položkovitého výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy,
  - platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
  - záväzného harmonogramu prác, ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej aj „Harmonogram“),
  - požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

### Čl. 3. Čas plnenia

- 3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy.
- 3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2 tejto zmluvy je do 12 mesiacov pričom objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska v súlade s čl. 7.2. zmluvy najneskôr do 10 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 3.1.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúknutej lehote.
- 3.2. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

### Čl. 4. Cena zákazky

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je
- 214 940,86 EUR s DPH (slovom dvestoštvásťtisícdeväťstoštyridsať eur a osemdesiatšesť centov EUR)
  - pričom výška DPH je 35 823,48 EUR
  - cena bez DPH je 179 117,38 EUR

#### 4.3.

Cena za dielo je cena konečná a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednávateľovi spĺňajúceho stanovený účel v rozsahu podľa zmluvy o dielo a jej príloh.

Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené vo výkaze výmer sú považované za konečné a platné počas trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer úplne zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a

výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a na ktorých je výkaz výmer založený. Jednotlivé položky výkazu výmer, ktoré zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených položkách.

- 4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

## Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Priebežná fakturácia bude raz mesačne a lehota splatnosti faktúr bude 60 dní.
- 5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.
- 5.3. Súpis vykonaných prác, ktorých cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávateľa a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od predloženia faktúry (súpisu) zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas uhradiť cenu týchto prác.
- 5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.
- 5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 6 originálnych vyhotoveniach.
- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 zák. č. 500/2001 Z. z.
- 5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.8. Lehota splatnosti faktúr je **60 dní** od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade predfinancovania v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku faktúra nenadobudne splatnosť skôr, ako 5 pracovných dní odo dňa kedy riadiaci orgán pripíše na účet objednávateľa príslušnú finančnú sumu. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať zhotoviteľa o tom, že príslušná suma nebola riadiacim orgánom pripísaná na účet objednávateľa.
- 5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.10. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 5.11. Zmluvné strany sa dohodli na zložení kaucie k odovzdaniu staveniska na čiastočné finančné zabezpečenie záväzkov zhotoviteľa riadne a včas odstrániť vytknuté vady diela počas záručnej doby; kauciu je zhotoviteľ povinný poukázať najneskôr v deň podpisu zmluvy vo výške 1,5 % zo zmluvnej hodnoty diela na účet objednávateľa.
- 5.12. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť kauciu (alebo zostatok kaucie, pokiaľ nebola vyčerpaná na krytie

- záväzkov zhotoviteľa) bez úrokov na účet zhotoviteľa do 15 dní po uplynutí záručnej doby. Zodpovednosť zhotoviteľa za riadne a včasné plnenie svojich záväzkov počas záručnej doby nie je obmedzená výškou kaucie.
- 5.13. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z kaucie svoje nároky (alebo ich časť) z titulu zodpovednosti zhotoviteľa vyplývajúcej zo záručnej doby, napr. nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené.
- 5.14. Ak objednávateľ vyčerpá celú kauciu počas záručnej doby, avšak pred uplynutím celej záručnej doby, zhotoviteľ sa zaväzuje kauciu opätovne eventuálne aj viackrát opakovane doplniť na 1,5 % dohodnutej ceny diela a to až do uplynutia záručnej doby.
- 5.15. Zmluvné strany sú si vedomé toho, že kauciu slúži iba na čiastočné zabezpečenie záväzkov zhotoviteľa, preto nároky objednávateľa z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za danú záruku diela event. zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela, ako i iné nároky objednávateľa presahujúce zábezpeku, objednávateľ bude vymáhať nad rámec zábezpeky neobmedzene.

## Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spôsobilý na riadne užívanie.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet plnenia má v čase jeho odovzdania objednávateľovi, ako i za tie, ktoré sa prejavia počas trvania záručnej doby.
- 6.3. Záručná doba na celú zákazku je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ predovšetkým nárok na bezplatné odstránenie vady.  
Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii, pokiaľ nebolo možné od zhotoviteľa očakávať, aby vadu projektovej dokumentácie spoznal.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa. Za písomnú formu sa považuje aj e-mailová správa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. To neplatí, ak vada má charakter havárie. V tomto prípade zhotoviteľ začne s odstraňovaním väd ihneď.  
Ak nejde o haváriu, tak v prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných väd, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.
- 6.8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku vady diela počas záručnej doby, má zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela ich opravou ak sú opraviteľné, alebo ak časti diela nie sú opraviteľné, tak ich bezplatne vymeniť za nové. V prípade, ak vada diela nebude odstrániteľná, avšak nebráni riadnemu užívaniu veci, objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny za dielo,

alebo odstúpiť od zmluvy. V prípade ak vada diela nebude odstrániteľná a vada bráni riadnemu užívaniu vecí, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

- 6.9. V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných vád alebo s odstránením reklamovaných vád, alebo ak zhotoviteľ odmietne vady odstrániť, je objednávateľ oprávnený tieto vady odstrániť resp. dať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa, ktorý je povinný objednávateľovi uhradiť náklady vynaložené na odstránenie vád, a to do 14 dní odo dňa ich písomného uplatnenia u zhotoviteľa. V prípade, že zhotoviteľ náklady vynaložené na odstránenie v uvedenom termíne objednávateľovi neuhradí, je objednávateľ oprávnený použiť k uplatneniu svojho nároku realizačnú zábezpeku, alebo iné právne inštitúty na vymáhania svojich nárokov.
- 6.10. Na vady diela sa podporne vzťahujú ustanovenia § 560 - 565 Obchodného zákonníka, ak si vzájomné práva a povinnosti neupravili zmluvné strany v tejto zmluve inak.
- 6.11. Nároky na náhradu škody sa spravujú ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.12. Záručná doba odo dňa uplatnenia reklamácie vady do jej odstránenia neplynie.
- 6.13. Aplikáciu dispozitívnych ustanovení § 440 ods. 1 druhá veta a ust. § 440 ods. 2 Obchodného zákonníka účastníci zmluvy na ich zmluvný vzťah vylučujú.

## Čl. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo vo svojom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek Objednávateľa a podmienok tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.
- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 10 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.
- 7.3. Ak dielo nebude začaté, alebo ak objednávateľ právom odstúpil od zmluvy, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.5. Objednávateľ zabezpečí rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy, a to výlučne právoplatné a vykonateľné stavebné povolenie v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť harmonogram a priebeh prác tak, aby minimálne obmedzil prevádzku v budove.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu.
- 7.8. Zhotoviteľ je počas prác povinný dodržiavať technológie, platné pre zabudovaný materiál.
- 7.9. Zhotoviteľ je počas realizácie prác na diele povinný postupovať striktné podľa nálezov, odporúčaní a návrhov posudku k výskytu chránených druhov živočíchov v objekte budovy.
- 7.10. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.
- 7.11. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.

- 7.12. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečiť a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.13. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.14. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- 7.15. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
- 7.16. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 7.17. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 7.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.24. tohto článku zmluvy.
- 7.20. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 7.21. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.22. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu. Oprávneným pracovníkom zhotoviteľa, ktorý zapisuje denné záznamy v stavebnom denníku je odborne spôsobilý stavbyvedúci zhotoviteľa, ktorým je: meno Karol Bölcseki a tel. číslo+421 905 788 667
- 7.23. Objednávateľ sa stáva vlastníkom zhotovovaného diela tak, ako je dielo zhotovované, ale nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
- 7.24. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 7.25. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 3 dní od dokončenia Diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na prevzatie diela. Objednávateľ je povinný dielo prevziať do 15 dní od výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela.
- 7.26. Dielo sa považuje za prevzaté podpisom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. V prípade, že objednávateľ
  - bezdôvodne odmietne prevziať dielo alebo
  - odmietne prevziať dielo s drobnými vadami, alebo s drobnými nedorobkami, ktoré nijako nebránia užívaniu diela alebo dielo sa považuje za prevzaté márnym uplynutím doby na

- prevzatie diela.
- 7.27. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby so stanovením termínu ich odstránenia. Tieto vady a nedorobky musia byť odstránené najneskôr do 3 dní po podpísaní protokolu.
- 7.28. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadáním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 7.29. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.
- 7.30. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 7.31. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške **200 000,00 EUR**, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania tejto zmluvy ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.
- 7.32. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť osvedčené fotokópie tohto oprávnenia. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že je zapísaný v registri partnerov verejného sektora a bude riadne zapísaný aj po dobu realizácie diela a trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

## Čl. 8. Zmluvné pokuty a iné sankcie

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením diela v termíne podľa bodu 3.1.1, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.2.1. za predmet zmluvy, a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ nepredloží do troch pracovných dní právoplatnú zmluvu o poistení (v zmysle článku 7.31 tejto zmluvy) je objednávateľ oprávnený vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 1 000 Euro (slovom: jedentisíc eur) za každý deň nepredloženia poistnej zmluvy.
- 8.3. Za nedodržanie povinností ustanovených v bezpečnostno – právnych predpisoch, ktoré vie preukázať objednávateľ (postačuje zhotovenie fotografických dôkazov), je oprávnený objednávateľ uplatniť nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane.
- 8.4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 150 EUR za každý kalendárny deň omeškania a za každú vadu a nedorobok až do doby ich odstránenia.
- 8.5. Ak zhotoviteľ bude v omeškaní s odstraňovaním väd diela počas záručnej doby, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 150 EUR za kalendárny deň omeškania a za každú vadu a nedorobok, až do doby odstránenia závad.
- 8.6. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase do 7 dní od doručenia výzvy na ich odstránenie, objednávateľ má právo zadať túto opravu inému zhotoviteľovi a to na náklady

zhotoviteľa bez prerušenia plynutia záručnej doby. Objednávateľ má teda nárok na náhradu nákladov vynaložených na odstránenie väd diela treťou osobou, a to vo výške v akej boli náklady na odstránenie týchto väd vyúčtované objednávateľovi treťou osobou (iným zhotoviteľom).

Odstránenie reklamovaných väd na náklady zhotoviteľa treťou osobou nebude mať vplyv na zachovanie zmluvných záruk poskytnutých zhotoviteľom a neruší nárok na uplatnenie zmluvných sankcií.

- 8.7. V prípade oneskorenej úhrady faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zákonný úrok z omeškania podľa kogentného (záväzného) ustanovenia § 369a Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 263 ods.1 Obchodného zákonníka
- 8.8. Úhrada ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy nezbučuje zhotoviteľa povinnosti porušenú povinnosť splniť dodatočne, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto Zmluvy, najmä povinnosti zhotoviť Dielo riadne a včas.
- 8.9. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné pokuty uvedené v tomto článku považujú za primerané porušenej povinnosti.

### Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, meškание riadiaceho orgánu s úhradou platieb objednávateľovi a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán (*vis maior*).
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc a preukázala ju, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli, že za podstatné porušenie povinností treba považovať najdôležitejšie povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä nedodržanie dohodnutého časového harmonogramu realizácie diela, neprevzatie staveniska, neprevzatie riadne vyhotoveného diela, neodstránenie vytknutej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu diela v dohodnutej lehote, alebo ak táto lehota nebola dohodnutá v primeranej lehote danej vo výzve objednávateľa, vadné plnenie zhotoviteľa (napríklad v dôsledku nesúladu s STN), na ktoré bol objednávateľom počas realizácie diela písomne upozornený a ten napriek upozorneniu takéto vadné plnenie neodstránil v dohodnutých termínoch, alebo ak zhotoviteľ napriek upozorneniu zo strany objednávateľa opakovane porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo, nepravdivosť, alebo neúplnosť vo vyhláseniach učených v tejto zmluve, nedodržanie technických parametrov diela ako i iné závažné povinnosti stanovené Obchodným zákonníkom, alebo touto zmluvou, dlhodobé omeškание s úhradou faktúr.
- 9.4. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje dobu odovzdania predmetu plnenia, alebo podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.  
Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v nadväznosti na správy z kontrol a posúdení verejného obstarávania, ak poskytovateľ, alebo kontrolujúci, resp. posudzujúci orgán neschválil predmetné verejné obstarávanie, ktoré bolo podkladom k uzatvoreniu tejto zmluvy.  
Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade odňatia, odopretia, zrušenia, alebo akejkoľvek formy straty svojho nároku /práva/ na nenávratný finančný príspevok, alebo jeho

časť, vzhľadom na tú skutočnosť, že tento príspevok má byť zdrojom financovania predmetu zmluvy.

Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade akejkoľvek negatívnej správy orgánov, inštitúcií a subjektov oprávnených vykonať kontrolu, alebo posúdenie tohto verejného obstarávania a nárokov objednávateľa ako prijímateľa, alebo uchádzača o prijatie plnenia, pokiaľ ich správy budú z hľadiska objednávateľa negatívne, alebo nepriaznivé.

Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj vtedy, ak vzhľadom na zmenu pomerov nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby zotrval v záväzkovom vzťahu.

Zhotoviteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom.

- 9.5. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany aj náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc.
- 9.6. Hociktorá zo zmluvných strán môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak voči druhému účastníkovi bolo začaté konkurzné konanie, alebo reštrukturalizačné konanie, alebo bol podaný návrh na začatie takéhoto konania.
- 9.7. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvných pokút, ani ďalších záväzkov, ktoré odstúpením od zmluvy nezanikajú (napr. povinnosť odstrániť vady diela v záručnej dobe). Zaplatením zmluvných pokút nie je dotknuté právo na náhradu škody.
- 9.8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že ihneď budú informovať druhú zmluvnú stranu o tom, že sú v kríze, v úpadku, ako i o tom, že ich veriteľ má vymáhateľnú pohľadávku, alebo nastali také skutočnosti, z ktorých vznikla hrozba konkurzu, reštrukturalizácie, úpadku alebo krízy.
- 9.9. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

## Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.3. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 10.4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovedy zhotoveného diela, resp. jeho časti.
- 10.5. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby subdodávateľ, ktorý sa vyskytne v priebehu plnenia záväzku bol zhotoviteľom oznámený v Návrhu o Zmenu objednávateľovi minimálne 14 dní predtým než tento nový subdodávateľ – osoba, začne poskytovať plnenie subdodávateľskou formou zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti ohľadne osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní takejto osoby predloží zhotoviteľ objednávateľovi do piatich dní odo dňa predloženia Návrhu. V opačnom prípade takúto osobu nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takejto osobe nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby takýto subdodávateľ - osoba, spĺňala a dodržiavala požiadavky určené v bezpečnostno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Subdodávateľ, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri

partnerov verejného sektora.

## Čl. 11. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 11.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami. Pomenovanie jednotlivých článkov zmluvy má iba informačný charakter, preto akékoľvek práva a povinnosti môžu byť zakotvené aj v ktoromkoľvek článku bez ohľadu na ich pomenovanie.
- 11.3. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane. Písomnosti sa doručujú na adresu zmluvných strán uvedenú v záhlaví. Akúkoľvek zmenu adresy pre doručenie zmluvnej strany sú povinné oznámiť druhej zmluvnej strane ihneď po ich zmene. Písomnosti sa doručujú na adresu účastníkov poštou, kuriérom, alebo osobne. Písomnosť adresovaná objednávateľovi môže byť osobne odovzdaná aj na obecnom úrade; písomnosť adresovaná zhotoviteľovi môže byť odovzdaná konateľovi spoločnosti, kdekoľvek bude zastihnutý. Pri odmietnutí prevzatia písomnosti platí fikcia doručenia písomnosti. Nevyzdvihnutá písomnosť po uplynutí úložnej doby sa považuje za doručенú (fikcia doručenia).
- 11.5. Zhotoviteľ (dodávateľ Projektu) je povinný strieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
  - a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,
  - b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v pís. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 11.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 -	ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 -	záväzný harmonogram prác
Príloha č. 3 -	kópia poistnej zmluvy
Príloha č. 4 -	zoznam subdodávateľov
Príloha č. 5 -	úradne overené oprávnenie stavbyvedúceho
Príloha č. 6 -	doklad o zložení realizačnej zábezpeky

- 11.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise dve a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.
- 11.8 Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že:  
riadiaci orgán schváli proces a dokumentáciu verejného obstarávania


a zároveň v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

\*


v *Vojke nad Dun.* dňa: ..... 201...  
*30-03-2020*

V Dunajskej Strede dňa: 30.03.2020

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:



Stefan Gavliker - GAGARO - STAV  
Hlavná 326/23  
929 01 DUNAJSKÁ STREDA  
IČO: 32 322 127  
IČ DPH: SK10 0254595

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka nad Dunajom

Objednávateľ: Obec Vojka nad Dunajom

Zhotoviteľ: Štefan Gavlider-GAGAKO-STAV

Spracoval: Ondrej Mészáros

Miesto: Vojka nad Dunajom

Dátum: 16. 7. 2019


Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
012019	Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka nad Dunajom	179,117.38	35,823.48	214,940.86
01	SO 01 Hlavný objekt - Zriadenie staveniska	2,500.00	500.00	3,000.00
02	SO 01 Hlavný objekt - ASR - Zateplenie strechy	86,104.84	17,220.97	103,325.81
03	SO 01 Hlavný objekt - ASR - Zateplenie obvodového plášťa	48,135.09	9,627.02	57,762.11
04	SO 01 Hlavný objekt - ASR - Výmena výplňových konštrukcií	19,142.61	3,828.52	22,971.13
05	SO 01 Hlavný objekt - Elektroinštalácia	8,255.44	1,651.09	9,906.53
06	SO 01 Hlavný objekt - Bleskozvod	3,736.85	747.37	4,484.22
07	SO 01 Hlavný objekt - ASR - Bezbariérový vstup	11,242.55	2,248.51	13,491.06

Celkom

179117.38

35823.48

214,940.86



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka nad Dunajom	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Vojka nad Dunajom
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Vojka nad Dunajom		
Projektant			
Zhotoviteľ	Štefan Gavlider-GAGAKO-STAV	32322127	
Spracoval	Ondrej Mészáros		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.07.2019	CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 31,634.17	8	Práca nadčas 0.00	13	GZS
2	Montáž 32,526.56	9	Bez pevnej podl. 0.00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 48,312.88	10	Kultúrna pamiatka 0.00	15	Sťažené podmienky
4	Montáž 52,636.88	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky 4,924.06			17	Iné VRN
6	Montáž 9,082.83			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 179,117.38	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>  Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 3.3%;">D</th> <th style="width: 73.3%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 23.3%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">179,117.38</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DPH 20.00 % z 179,117.38</td> <td style="text-align: right;">35,823.48</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td><b>Cena s DPH (r. 23-24)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>214,940.86</b></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 3.3%;">E</th> <th style="width: 73.3%;">Prípochty a odpočty</th> <th style="width: 23.3%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>Dodávky zadávateľa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Kízavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Zvýhodnenie + -</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	D	Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22	179,117.38	24	DPH 20.00 % z 179,117.38	35,823.48	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>214,940.86</b>	E	Prípochty a odpočty		26	Dodávky zadávateľa		27	Kízavá doložka		28	Zvýhodnenie + -	
D	Celkové náklady																								
23	Súčet 7, 12, 19-22	179,117.38																							
24	DPH 20.00 % z 179,117.38	35,823.48																							
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>214,940.86</b>																							
E	Prípochty a odpočty																								
26	Dodávky zadávateľa																								
27	Kízavá doložka																								
28	Zvýhodnenie + -																								

## KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka nad Dunajom	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Hlavný objekt - Zriadenie staveniska	EČO	
		Miesto	Vojka nad Dunajom
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Vojka nad Dunajom		
Projektant			
Zhotoviteľ	Štefan Gavlider-GAGAKO-STAV	32322127	
Spracoval	Ondrej Mészáros		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.07.2019	
			CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž 2,500.00			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 2,500.00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>  Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">2,500.00</span> 24 DPH 20.00 % z 2,500.00 <span style="float: right;">500.00</span> <b>25 Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right;">3,000.00</span></b>  <b>E Prípochty a odpočty</b> 26 Dodávky zadávateľa 27 Kľúčová doložka 28 Zvýhodnenie +-
---	---

## ROZPOČET

**Stavba:** Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka nad Dunajom  
**Objekt:** SO 01 Hlavný objekt - Zriadenie staveniska

Objednávateľ: Obec Vojka nad Dunajom  
Zhotoviteľ: Štefan Gavlíder-GAGAKO-STAV  
Miesto: Vojka nad Dunajom

Spracoval: Ondrej Mészáros  
Dátum: 16. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**M Práce a dodávky M 2,500.00**

**43-M Montáž ocelových konštrukcií 2,500.00**

1	430941001	Zriadenie staveniska - oplotenie, 1ks pelchovej bunky, bezpečnostné označenie	ks	1.000	2,500.00	2,500.00
---	-----------	---	----	-------	----------	----------

**Celkom 2,500.00**

## KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka nad Dunajom	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Hlavný objekt - ASR - Zateplenie strechy	EČO	
		Miesto	Vojka nad Dunajom
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Vojka nad Dunajom		
Projektant			
Zhotoviteľ	Štefan Gavlider-GAGAKO-STAV	32322127	
Spracoval	Ondrej Mészáros		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.07.2019	CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	5,896.17	8 Práca nadčas	0.00	13 GZS
2	Montáž	4,160.63	9 Bez pevnej podl.	0.00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	31,373.38	10 Kultúrna pamiatka	0.00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	44,674.66	11	0.00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky				17 Iné VRN
6	Montáž				18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	86,104.84	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS		21 Kompl. činnosť		22 Ostatné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 86,104.84
Dátum a podpis				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
					<b>103,325.81</b>
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis				27	Kľzavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -

## ROZPOČET

**Stavba:** Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka nad Dunajom  
**Objekt:** SO 01 Hlavný objekt - ASR - Zateplenie strechy

Objednávateľ: Obec Vojka nad Dunajom  
 Zhotoviteľ: Štefan Gavlider-GAGAKO-STAV  
 Miesto: Vojka nad Dunajom

Spracoval: Ondrej Mészáros  
 Dátum: 16. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 10,056.80**

**3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3,326.75**

1	311234531	Murivo nosné (m3) z tehál pálených P 10 na pero a drážku, na maltu MM 50 (440x250x238)	m3	23.040	144.39	3,326.75
---	-----------	--	----	--------	--------	----------

**4 Vodorovné konštrukcie 6,426.75**

2	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	21.659	90.86	1,967.94
3	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	158.490	10.63	1,684.75
4	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	158.490	2.68	424.75
5	417361321	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 11373	t	1.733	1,355.63	2,349.31

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 303.30**

6	97908P.C.	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06 ), nebezpečné	t	10.023	30.26	303.30
---	-----------	---	---	--------	-------	--------

**PSV Práce a dodávky PSV 76,048.04**

**712 Izolácie striech 793.17**

7	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	668.000	0.62	414.16
8	283290190	Parozábrana hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	m2	768.200	0.47	361.05
9	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	8.990	2.00	17.96

**713 Izolácie tepelné 7,163.42**

10	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	668.000	1.04	694.72
11	6313670586	Tepelná izolácia - kamenná vlna hrúbka 200 mm	m2	681.360	9.32	6,350.28
12	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	99.510	1.19	118.42

**762 Konštrukcie tesárske 21,940.88**

13	762 P.C.	Montáž a dodávka viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemerej plochy 120-224 cm2	m2	371.356	21.88	8,125.27
14	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m2	771.200	0.57	439.58
15	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m2	771.200	0.88	678.66
16	6051718000	Lata podkladná 60/40	m	4,368.848	0.38	1,660.16

**Objekt: SO 01 Hlavný objekt - ASR - Zateplenie strechy**

17	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	771.200	0.52	401.02
18	7623P.C.	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m2	371.356	1.87	694.44
19	762421313	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	87.500	11.79	1,031.63
20	7628 P.C.	Montáž a dodávka dreveného stropu	m2	321.604	12.33	3,965.38
21	762811100	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného	m2	321.604	1.81	582.10
22	6051013200	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.24-32mm x B=250-300mm	m3	9.763	175.13	1,709.79
23	762841812	Demont.podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	321.604	1.36	437.38
24	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbijanie - klince, svorky	m3	9.763	2.67	26.07
25	7628P.C.	Demontáž drevených stropov	m2	321.604	2.42	778.28
26	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	368.920	3.83	1,411.12

**763 Konštrukcie - drevostavby**
**6,770.78**

27	763138213	Podhlád SDK RFI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	321.604	21.05	6,769.76
28	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m	%	2.000	0.51	1.02

**764 Konštrukcie klampiarske**
**24,130.08**

29	764171101	Krytina - lakovaná ľahká strešná krytina - škridlová tabuľa LPA Polyester do 30°	m2	771.000	18.34	14,140.14
30	764171254	Škridlová tabuľa - hrebeň NTP Polyester do 30°	m	75.500	11.24	848.62
31	764171271	Krytina škridlová tabuľa - lemovanie komína na ploche	m2	20.800	44.85	932.88
32	764334583	Odkvapová hrana	m	125.000	1.62	202.50
33	764348402	Snehové zachytávače z hliníkového farebného Al plechu, dvojradové	m	125.000	22.80	2,850.00
34	764351820	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhanných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	125.000	0.84	105.00
35	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	49.500	0.60	29.70
36	764711115	Oplechovanie parapetov z lakovaného plechu r.š. 330 mm	m	33.800	12.41	419.46
37	764731117	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z lakovaného plechu rš. 750 mm	m	43.648	25.65	1,119.57
38	764751113	Odpadné rúry kruhové rovné SROR D 120 mm	m	49.500	15.73	778.64
39	764751122	Odpadné rúry spodný diel BUTK D 100 mm	ks	9.000	20.66	185.94
40	764751133	Odpadné rúry koleno BK D 120 mm	ks	18.000	13.91	250.38
41	764751143	Odpadné rúry výtokové koleno UTK D 120 mm	ks	9.000	19.01	171.09
42	764751171	univerzálny	ks	9.000	9.63	86.67
43	764761131	Žlaby podokapné polkruhové R s hákami KFL 35 veľkosť 125 mm	m	125.000	12.33	1,541.25
44	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	289.930	1.62	468.24

**765 Konštrukcie - krytiny tvrdé**
**13,054.91**

45	765321811	Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov alebo šablón do sutiny, na latovaní, sklon do 45°, -0,01300 t	m2	771.000	10.86	8,373.06
46	765328813	Demontáž azbestocementových hrebeňov a nároží do sute krytiny vlnitej, -0,01700 t	m	75.500	1.96	147.98

**Objekt: SO 01 Hlavný objekt - ASR - Zateplenie strechy**

47	765334645	Strešné okno výlezové 540 x 830 mm, pre nevykurované priestory	ks	7.000	165.27	1,156.89
48	765901122	Strešná fólia 150g/m2	m2	771.000	4.38	3,376.98

**783 Dokončovacie práce - nátery 2,194.80**

49	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	744.000	2.95	2,194.80
----	-----------	---	----	---------	------	----------

**Celkom****86,104.84**

## KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka nad Dunajom	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Hlavný objekt - ASR - Zateplenie obvodového plášťa	EČO	
		Miesto	Vojka nad Dunajom
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Vojka nad Dunajom		
Projektant			
Zhotoviteľ	Štefan Gavlider-GAGAKO-STAV	32322127	
Spracoval	Ondrej Mészáros		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.07.2019	CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 23,804.12	8	Práca nadčas 0.00	13	GZS
2	Montáž 22,925.96	9	Bez pevnej podl. 0.00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 264.66	10	Kultúra pamiatka 0.00	15	Sťažené podmienky
4	Montáž 1,140.35	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 48,135.09	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>  Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 3.3%;">D</th> <th style="width: 56.9%;">Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22 48,135.09</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DPH 20.00 % z 48,135.09 9,627.02</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td><b>Cena s DPH (r. 23-24) 57,762.11</b></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 3.3%;">E</th> <th style="width: 56.9%;">Prípochty a odpočty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>Dodávky zadávateľa</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Kízavá doložka</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Zvýhodnenie + -</td> </tr> </tbody> </table>	D	Celkové náklady	23	Súčet 7, 12, 19-22 48,135.09	24	DPH 20.00 % z 48,135.09 9,627.02	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 57,762.11</b>	E	Prípochty a odpočty	26	Dodávky zadávateľa	27	Kízavá doložka	28	Zvýhodnenie + -
D	Celkové náklady																
23	Súčet 7, 12, 19-22 48,135.09																
24	DPH 20.00 % z 48,135.09 9,627.02																
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 57,762.11</b>																
E	Prípochty a odpočty																
26	Dodávky zadávateľa																
27	Kízavá doložka																
28	Zvýhodnenie + -																

## ROZPOČET

**Stavba:** Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka nad Dunajom  
**Objekt:** SO 01 Hlavný objekt - ASR - Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: Obec Vojka nad Dunajom  
 Zhotoviteľ: Štefan Gavlider-GAGAKO-STAV  
 Miesto: Vojka nad Dunajom

Spracoval: Ondrej Mészáros  
 Dátum: 16. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 46,730.08**

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 38,106.10**

1	612421637	Vnútná omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	67.200	13.78	926.02
2	622462524	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková Price Color Multiputz MP - zrnitosť 2,00mm	m2	77.900	22.75	1,772.23
3	622464223	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, škrabaná, hr. 3 mm	m2	766.350	10.50	8,046.68
4	625250154	Doteplenie konštrukcie hr. 60 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C , lepený rámo s prikotvením	m2	77.900	32.46	2,528.63
5	625251204	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie (EPS-F), lepiace kotvy	m2	633.610	34.13	21,625.11
6	625251222	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm riešenie (EPS-F)	m2	45.250	23.70	1,072.43
7	625251223	Kontaktný zatepľovací systém odkvapovej hrany hr. 30 mm riešenie (EPS-F)	m2	87.500	24.40	2,135.00

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8,623.98**

8	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	642.400	2.14	1,374.74
9	941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	642.400	1.43	918.63
10	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	642.400	1.36	873.66
11	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	23.040	20.69	476.70
12	97908 P.C.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	72.027	33.82	2,435.95
13	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	72.027	11.20	806.70
14	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	85.988	11.20	963.07
15	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,800.675	0.36	648.24
16	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	350.805	0.36	126.29

**PSV Práce a dodávky PSV 1,405.01**

**784 Dokončovacie práce - maľby 1,405.01**

17	784452263	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané	m2	389.199	3.61	1,405.01
----	-----------	--	----	---------	------	----------

Objekt: SO 01 Hlavný objekt - ASR - Zateplenie obvodového plášťa

**Celkom**

**48,135.09**

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka nad Dunajom	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Hlavný objekt - ASR - Výmena výplňových konštrukcií	EČO	
		Miesto	Vojka nad Dunajom
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Vojka nad Dunajom		
Projektant			
Zhotoviteľ	Štefan Gavlider-GAGAKO-STAV	32322127	
Spracoval	Ondrej Mészáros		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.07.2019	CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 291.87	8	Práca nadčas 0.00	13	GZS
2	Montáž 645.44	9	Bez pevnej podl. 0.00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 16,000.54	10	Kultúra pamiatka 0.00	15	Sťažené podmienky
4	Montáž 2,204.76	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 19,142.61	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>  Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 3.3%;">D</th> <th style="width: 73.3%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 23.3%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">19,142.61</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DPH 20.00 % z 19,142.61</td> <td style="text-align: right;">3,828.52</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td><b>Cena s DPH (r. 23-24)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>22,971.13</b></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 3.3%;">E</th> <th style="width: 73.3%;">Prípochty a odpočty</th> <th style="width: 23.3%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>Dodávky zadávateľa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Kľzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Zvýhodnenie + -</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	D	Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22	19,142.61	24	DPH 20.00 % z 19,142.61	3,828.52	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>22,971.13</b>	E	Prípochty a odpočty		26	Dodávky zadávateľa		27	Kľzavá doložka		28	Zvýhodnenie + -	
D	Celkové náklady																								
23	Súčet 7, 12, 19-22	19,142.61																							
24	DPH 20.00 % z 19,142.61	3,828.52																							
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>22,971.13</b>																							
E	Prípochty a odpočty																								
26	Dodávky zadávateľa																								
27	Kľzavá doložka																								
28	Zvýhodnenie + -																								

## ROZPOČET

**Stavba:** Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka nad Dunajom  
**Objekt:** SO 01 Hlavný objekt - ASR - Výmena výplňových konštrukcií

Objednávateľ: Obec Vojka nad Dunajom  
 Zhotoviteľ: Štefan Gavlider-GAGAKO-STAV  
 Miesto: Vojka nad Dunajom

Spracoval: Ondrej Mészáros  
 Dátum: 16. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 937.31**

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 446.67**

1	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	33.800	4.80	162.24
2	5624900350	PlastParapet 250x25 mm	m	37.180	7.65	284.43

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 490.64**

3	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	7.440	9.98	74.25
4	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	5.000	5.99	29.95
5	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	51.632	4.96	256.09
6	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	9.760	3.95	38.55
7	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4.182	7.94	33.21
8	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4.182	10.61	44.37
9	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41.820	0.34	14.22

**PSV Práce a dodávky PSV 18,205.30**

**766 Konštrukcie stolárske 18,205.30**

10	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	196.200	14.85	2,913.57
11	6114109100	Plastové okno 800/600 mm jednokridlové otvárací-sklonné 03	ks	8.000	86.04	688.32
12	6114113100	Plastové okno 1200/510 mm jednokridlové otvárací-sklonné 04	ks	1.000	119.88	119.88
13	6114110300	Plastové okno 900/750 mm jednokridlové otvárací-sklonné 05	ks	3.000	94.68	284.04
14	61141077001	Plastové okno 600/1150 mm jednokridlové otvárací-sklonné 06	ks	1.000	121.05	121.05
15	6114121000	Plastové okno 1535/2460 mm dvojkridlové otvárací, otvárací-sklonné 02	ks	7.000	625.50	4,378.50
16	6114121700	Plastové okno 1500/1600 mm dvojkridlové otvárací, otvárací-sklonné - 01	ks	2.000	399.60	799.20
17	6114120900	Plastové okno 1500/2000 mm dvojkridlové otvárací, otvárací-sklonné 08	ks	5.000	499.50	2,497.50

**Objekt: SO 01 Hlavný objekt - ASR - Výmena výplňových konštrukcií**

18	6114117400	Plastové okno 1200/1500 mm dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklopné 09	ks	1.000	300.15	300.15
19	6114122800	Plastové okno 800/ 2000 mm D3	ks	2.000	266.40	532.80
20	61141240001	Plastové dvere 1350/2000 mm D2	ks	2.000	1,125.00	2,250.00
21	6114123900	Plastové dvere 2500/2000 mm D1	ks	1.000	1,755.00	1,755.00
22	61141239001	Plastové dvere 1700/2800 mm D4	ks	1.000	1,399.05	1,399.05
23	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	230.889	0.72	166.24

**Celkom****19,142.61**

# KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka nad Dunajom	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Hlavný objekt - Elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	Vojka nad Dunajom
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Vojka nad Dunajom		
Projektant			
Zhotoviteľ	Štefan Gavlider-GAGAKO-STAV	32322127	
Spracoval	Ondrej Mészáros		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.07.2019	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0.00	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0.00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0.00	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11	0.00	16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky 3,924.01			17	Iné VRN
6	Montáž 4,331.43			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 8,255.44	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22 8,255.44
<b>Objednávateľ</b>				24	DPH 20.00 % z 8,255.44 1,651.09
Dátum a podpis				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 9,906.53</b>
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa
				27	Klízáva doložka
				28	Zvýhodnenie + -

## ROZPOČET

**Stavba:** Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka nad Dunajom  
**Objekt:** SO 01 Hlavný objekt - Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Vojka nad Dunajom  
 Zhotoviteľ: Štefan Gavlider-GAGAKO-STAV  
 Miesto: Vojka nad Dunajom

Spracoval: Ondrej Mészáros  
 Dátum: 16. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**M Práce a dodávky M 8,255.44**

**21-M Elektromontáže 8,255.44**

1	210010002	Rúrka ohybná elektroinštaláčn, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	10.000	1.00	10.00
2	3450527600	Spojka PP 0216/1	ks	0.200	0.11	0.02
3	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	10.000	0.14	1.40
4	3451006500	Vývodka 9916 rovná	ks	1.000	0.05	0.05
5	210010003	Rúrka ohybná elektroinštaláčn, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	10.000	1.07	10.70
6	3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	0.200	0.12	0.02
7	3450722400	Rúrka PVC 2323	m	10.000	0.22	2.20
8	3451006600	Vývodka 9923 rovná	ks	1.000	0.07	0.07
9	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	1.000	3.30	3.30
10	3450913000	Krabica KO-125	ks	1.000	1.25	1.25
11	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	55.000	10.19	560.45
12	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	55.000	2.90	159.50
13	210010352	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 mm2	ks	43.000	12.74	547.82
14	3450928000	Krabica 6455-26 acid	ks	43.000	1.80	77.40
15	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	29.000	0.76	22.04
16	3452104700	G-Káblvé oko CU 2,5x4 KU-L	ks	29.000	0.26	7.54
17	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20.000	0.75	15.00
18	3452105400	G-Káblvé oko CU 6x8 KU-L	ks	20.000	0.37	7.40
19	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	13.000	2.48	32.24
20	3452108700	G-Káblvé oko CU 35x 6 KU-L	ks	13.000	0.65	8.45
21	210110002	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	2.000	3.83	7.66
22	3450201410	Spínač 2 3553-02289 S3 antracitový	ks	2.000	2.06	4.12
23	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8.000	5.09	40.72
24	3450201330	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	8.000	6.00	48.00
25	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	3.000	5.37	16.11
26	3450201490	Prepínač 5 vodotesný 3553-05750	ks	3.000	6.47	19.41
27	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	16.000	5.37	85.92

**Objekt: SO 01 Hlavný objekt - Elektroinštalácia**

28	3450201580	Prepínač 6 vodotesný 3553-06750	ks	16.000	6.25	100.00
29	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	40.000	5.57	222.80
30	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	40.000	6.41	256.40
31	210111104	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z	ks	1.000	5.65	5.65
32	3450338000	Zásuvka CZ 3243	ks	1.000	5.37	5.37
33	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1.000	45.41	45.41
34	34530133071	Plastová rozvodnica p.om., typ U 2 / 28F, vr. obalu na výkresy, výstražnej tabule, prípojnic Cu 25 x 3 - 5 ks	ks	1.000	345.00	345.00
35	210192721	Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu skrutkovaný	ks	13.000	0.97	12.61
36	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	13.000	2.89	37.57
37	210200072	Svietidlo žiarovkové - typ 313 08 02 - 200 W, priem., nástenné	ks	3.000	10.50	31.50
38	3470138200	žiarovka 200W E27 240V	ks	3.000	8.50	25.50
39	3480141200	Svietidlo 3130802	ks	3.000	152.00	456.00
40	2102010451	Svietidlo žiarivkové - typ 231 62 20 - 4 x 18 W,	ks	16.000	10.50	168.00
41	3470300500	Trubice 20W 60cm Tesla	ks	64.000	1.36	87.04
42	3480132600	Svietidlo 2316220	ks	16.000	85.60	1,369.60
43	3481201500	Štartér TESLA 18-20W	ks	64.000	0.30	19.20
44	210220003	Uzemňovacie vedenie na povrchu Cu do 50 mm <sup>2</sup>	m	10.000	18.73	187.30
45	3410417300	Vodič medený CYA 50 žltozelený	m	10.000	4.50	45.00
46	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	10.000	1.20	12.00
47	3544221000	Svorka univerzálna oceľová žiarovo zinkovaná označenie SUP 2, ZIN Hronský Beňadik	ks	10.000	2.40	24.00
48	210220451	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložen., alebo v omietke Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	20.000	4.45	89.00
49	3410403400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 6 žltozelený	m	20.000	1.30	26.00
50	210800101	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2A x 1, 5	m	20.000	0.19	3.80
51	3410103400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 2Ax 1,5	m	20.000	1.35	27.00
52	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 Ax 1, 5	m	90.000	0.42	37.80
53	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3Ax 1,5	m	90.000	1.45	130.50
54	2108001051	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3C x 1, 5	m	190.000	1.20	228.00
55	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3Cx 1,5	m	190.000	1.50	285.00
56	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3C x 2, 5	m	160.000	0.47	75.20
57	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3Cx 2,5	m	160.000	0.90	144.00
58	2108001151	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 7C x 1, 5	m	10.000	1.20	12.00
59	3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 7Cx 1,5	m	10.000	1.70	17.00
60	210800116	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5C x 2, 5	m	10.000	0.39	3.90
61	3410109300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5Cx 2,5	m	10.000	1.90	19.00
62	2108001171	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5C x 6	m	70.000	1.70	119.00
63	3410109500	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5Cx 6	m	70.000	2.40	168.00
64	2102515781	Montáž , HZS pre , nešpecifikované práce a úpravy - demontáž, montáž spínačov, zásuviek, rozvádzačov	hod	15.000	45.00	675.00
65	21080011711	Istič trojpolový L7, 13 / 3 / C	ks	1.000	12.00	12.00
66	21080011712	Istič trojpolový L7, 25 / 3 / B, 25 / 3 / C	ks	2.000	12.00	24.00
67	21080011713	Istič jedнопólový L7,10 / 1 / B	ks	5.000	12.00	60.00
68	21080011714	Istič jedнопólový L7, 16 / 1 / B	ks	5.000	12.00	60.00

**Objekt: SO 01 Hlavný objekt - Elektroinštalácia**

69	21080011715	Vodič CY 6 mm <sup>2</sup>	m	10.000	3.50	35.00
70	21080011716	Plast rozvodnica typ AK 36TE, obal na výkresy , výstražná tabuľa	ks	1.000	456.00	456.00
71	21080011716 a	Popisný štítok	ks	11.000	1.20	13.20
72	21080011717	Pripojnice Cu 25 x 3	ks	5.000	6.30	31.50
73	21080011718	Istič trojpolový L7, 16 / 3 / C	ks	1.000	12.00	12.00
74	21080011718 a	Istič trojpolový L7, 20 / 3 / C	ks	1.000	12.00	12.00
75	21080011718 b	Istič jedнопólový L7,6 / 1 / C	ks	1.000	12.00	12.00
76	21080011718 c	Istič jedнопólový L7, 10 / 1 / B	ks	3.000	12.00	36.00
77	21080011718 d	Istič jedнопólový L7, 16 / 1 / B	ks	3.000	12.00	36.00
78	21080011718 e	Prúdový chránič HF7, 40 / 4 / 003 - S	ks	1.000	45.30	45.30
79	21080011718f	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2	ks	1.000	12.30	12.30
80	21080011718 g	Vodič CY 6 mm <sup>2</sup>	m	10.000	3.70	37.00
81	21080011719	Montáž prúdového chrániča do 100A	ks	1.000	6.50	6.50
82	21080011719 a	Montáž jedn.ističa do 25A	ks	7.000	4.50	31.50
83	21080011719 b	Montáž trojp.ističa do 25 A	ks	2.000	5.50	11.00
84	21080011719 c	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	1.000	7.20	7.20
85	21080011721	Meranie kontrola revívia vr. RS	ks	1.000	100.00	100.00

**Celkom**
**8,255.44**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka nad Dunajom	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Hlavný objekt - Bleskozvod	EČO	
		Miesto	Vojka nad Dunajom
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Vojka nad Dunajom		
Projektant			
Zhotoviteľ	Štefan Gavlider-GAGAKO-STAV	32322127	
Spracoval	Ondrej Mészáros		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.07.2019	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS
2	Montáž 485,40	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky 1,000,05			17	Iné VRN
6	Montáž 2,251,40			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 3,736,85	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22 3,736,85
<b>Objednávateľ</b>				24	DPH 20,00 % z 3,736,85 747,37
Dátum a podpis				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 4,484,22</b>
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa
				27	Kľzavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -

## ROZPOČET

**Stavba:** Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka nad Dunajom  
**Objekt:** SO 01 Hlavný objekt - Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Vojka nad Dunajom  
 Zhotoviteľ: Štefan Gavlider-GAGAKO-STAV  
 Miesto: Vojka nad Dunajom

Spracoval: Ondrej Mészáros  
 Dátum: 16. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 485.40**

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 485.40**

1	973041511	Búranie betónu	m3	1.000	485.40	485.40
---	-----------	----------------	----	-------	--------	--------

**M Práce a dodávky M 3,251.45**

**21-M Elektromontáže 2,036.75**

2	210010034	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm	m	45.000	1.20	54.00
3	3450519400	Spojka 9629	ks	2.250	0.58	1.31
4	3450526300	Spojka nastavná 9829	ks	2.250	0.91	2.05
5	3450716100	Rúrka kopex 3329	m	45.000	2.96	133.20
6	3451006700	Vývodka 9929 rovná	ks	4.500	0.10	0.45
7	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	9.000	3.30	29.70
8	3450913000	Krabica KO-125	ks	9.000	1.90	17.10
9	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm <sup>2</sup>	m	150.000	2.08	312.00
10	3540405400	HR-Podpera PV 42	ks	150.000	1.10	165.00
11	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	15.000	1.20	18.00
12	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	160.500	1.45	232.73
13	210220022	Zvodové vodiče včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	190.000	2.80	532.00
14	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	117.040	1.15	134.60
15	3540406800	HR-Svorka SS	ks	15.200	0.46	6.99
16	210220027	Uzemňovacie vedenia v zemi FeZn D 8-10 mm, vrátane svoriek, prepoj., izolácia spojov, priemysel. výstavba	m	36.000	2.10	75.60
17	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	22.176	1.15	25.50
18	3540406800	HR-Svorka SS	ks	2.880	0.46	1.32
19	210220212	Zachyt.tyč včít.upevnenia do steny do 3 m dĺžky tyče	ks	9.000	1.80	16.20
20	3540200300	HR-Držiak DJ 2	ks	18.000	0.90	16.20
21	3540300500	HR-Zberná tyč JP15	ks	9.000	15.20	136.80
22	3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	9.000	1.30	11.70
23	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	9.000	1.20	10.80
24	210220231	Zachyt.tyč včít.upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	1.000	2.80	2.80
25	3540300500	HR-Zberná tyč JP30	ks	1.000	18.50	18.50

**Objekt: SO 01 Hlavný objekt - Bleskozvod**

26	3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	1.000	1.30	1.30
27	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	1.000	1.20	1.20
28	5839501500	Kameň do 0,10 m3	m3	0.100	392.88	39.29
29	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	9.000	1.60	14.40
30	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	9.000	2.89	26.01

**46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach****964.70**

31	460200143	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	160.000	3.83	612.80
32	460560141	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zem. tr. 1 a 2	m	160.000	1.26	201.60
33	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	90.000	1.67	150.30

**95-M Revízie****250.00**

34	9501050011	Bleskozvod meranie a revízia vr. RS	kpl	1.000	250.00	250.00
----	------------	-------------------------------------	-----	-------	--------	--------

**Celkom****3,736.85**

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka nad Dunajom	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Hlavný objekt - ASR - Bezbariérový vstup	EČO	
		Miesto	Vojka nad Dunajom
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Vojka nad Dunajom		
Projektant			
Zhotoviteľ	Štefan Gavlider-GAGAKO-STAV	32322127	
Spracoval	Ondrej Mészáros		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.07.2019	CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1,642.01	8	Práca nadčas	0.00	13	GZS
2		Montáž	4,309.13	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	674.30	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž	4,617.11	11		0.00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		11,242.55	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

<b>Projektant</b>	<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>	24 DPH 20.00 % z 11,242.55
Dátum a podpis	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>	11,242.55
Dátum a podpis	2,248.51
	26 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
	13,491.06
	<b>E Prípochty a odpočty</b>
	26 Dodávky zadávateľa
	27 Kízavá doložka
	28 Zvýhodnenie + -

## ROZPOČET

**Stavba:** Zlepšenie energetickej hospodárnosti OÚ Vojka nad Dunajom  
**Objekt:** SO 01 Hlavný objekt - ASR - Bezbariérový vstup

Objednávateľ: Obec Vojka nad Dunajom  
 Zhotoviteľ: Štefan Gavlider-GAGAKO-STAV  
 Miesto: Vojka nad Dunajom

Spracoval: Ondrej Mészáros  
 Dátum: 16. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 5,951.14**

**1 Zemné práce 554.05**

1	1322111011	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5.000	62.59	312.95
2	1625011022	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5.000	3.90	19.50
3	1671011003	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	5.000	8.01	40.05
4	1712012014	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5.000	0.71	3.55
5	1712090025	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	5.000	35.60	178.00

**2 Zakladanie 2,814.87**

6	2715711116	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1.600	35.31	56.50
7	2743213127	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	10.000	125.00	1,250.00
8	2743613218	Výstuž základových pásov z ocele 11373	t	0.937	1,609.79	1,508.37

**3 Zvislé a kompletné konštrukcie 827.50**

9	31127130019	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s murovacích tvárnic hr. 15 cm	m3	5.000	165.50	827.50
---	-------------	--	----	-------	--------	--------

**4 Vodorovné konštrukcie 1,627.22**

10	43032131510	Betón schodiskových konštrukcií, nástupných rámp betón železový tr. C 20/25	m3	4.284	115.50	494.80
11	43036132111	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 11373	t	0.386	1,256.37	484.96
12	43135112112	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	28.560	22.67	647.46

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 127.50**

13	62248111913	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	15.000	8.50	127.50
----	-------------	--	----	--------	------	--------

**PSV Práce a dodávky PSV 5,291.41**

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 3,996.00**

14	76716100R14	Montáž a dodávka zábradlia rovného z rúrok - nerez do muríva	m	21.600	185.00	3,996.00
----	-------------	--	---	--------	--------	----------

**771 Podlahy z dlaždíc 1,295.41**

**Objekt: SO 01 Hlavný objekt - ASR - Bezbariérový vstup**

15	77157510915	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	28.560	21.50	614.04
	59764983001					
16	6	Dlaždice keramické - gres 300x300	m2	31.416	16.50	518.36
17	99877120117	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	8.702	18.73	163.01

**Celkom****11,242.55**



9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	08.04.2020	09.04.2020	1,10	490,64	0,000			
PSV	Práce a dodávky PSV	08.04.2020	03.06.2020	40,88	18 205,30	0,000			
766	Konštrukcie stolárske	08.04.2020	03.06.2020	40,88	18 205,30	0,000			
05	SO 01 Hlavný objekt - Elektroinštalácia	08.04.2020	04.05.2020	18,54	8 255,44	0,000			
M	Práce a dodávky M	08.04.2020	04.05.2020	18,54	8 255,44	0,000			
21-M	Elektromontáže	08.04.2020	04.05.2020	18,54	8 255,44	0,000			
06	SO 01 Hlavný objekt - Bleskozvod	08.04.2020	14.04.2020	4,57	3 736,85	0,000			
HSV	Práce a dodávky HSV	08.04.2020	09.04.2020	1,09	485,40	0,000			
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	08.04.2020	09.04.2020	1,09	485,40	0,000			
M	Práce a dodávky M	08.04.2020	14.04.2020	4,57	3 251,45	0,000			
21-M	Elektromontáže	08.04.2020	14.04.2020	4,57	2 036,75	0,000			
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	08.04.2020	10.04.2020	2,17	964,70	0,000			
95-M	Revízie	08.04.2020	08.04.2020	0,56	250,00	0,000			
07	SO 01 Hlavný objekt - ASR - Bezbariérový vstup	08.04.2020	20.04.2020	8,97	11 242,55	0,000			
HSV	Práce a dodávky HSV	08.04.2020	16.04.2020	6,32	5 951,14	0,000			
1	Zemné práce	08.04.2020	09.04.2020	1,24	554,05	0,000			
2	Zakladanie	08.04.2020	16.04.2020	6,32	2 814,87	0,000			
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	08.04.2020	09.04.2020	1,86	827,50	0,000			
4	Vodorovné konštrukcie	08.04.2020	13.04.2020	3,65	1 627,22	0,000			
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	08.04.2020	08.04.2020	0,29	127,50	0,000			
PSV	Práce a dodávky PSV	08.04.2020	20.04.2020	8,97	5 291,41	0,000			
767	Konštrukcie doplnkové kovové	08.04.2020	20.04.2020	8,97	3 996,00	0,000			
771	Podlahy z dlaždíc	08.04.2020	10.04.2020	2,91	1 295,41	0,000			

Št  
 Ivan Gavilák - GAGAKO - STAV  
 Hlavná 326/23  
 829 01 DUNAJSKÁ STREDA  
 IČO: 32 322 127  
 IČ DPH: SK010254886



**POISTNÝ CERTIFIKÁT**  
**INSURANCE CERTIFICATE**  
**VERSICHERUNGSBESTÄTIGUNG**

<b>Poistovateľ:</b> <b>Insurer:</b> <b>Versicherung:</b>	<b>UNIQA poisťovňa, a.s.</b> Krasovského 15, 851 01 Bratislava Slovenská republika Tel. č.: (+421) 232 600 100, E-mail: poistovna@uniqa.sk	<b>Miesto a dátum vystavenia</b> <b>Place and Date of Issue</b> <b>Ort, Datum der Ausstellung</b>	<b>Poistná zmluva č.</b> <b>Insurance Policy No.</b> <b>Versicherungsvertrag Nr.</b>
		<b>23. 3. 2020</b>	<b>9260099396</b>

**POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU**  
**GENERAL THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE**  
**ALLGEMEINE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG**

<b>Poistený:</b> <b>Insured:</b> <b>Versicherungsnehmer:</b>	<b>Štefan Gavlider - GAGAKO - STAV</b> Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda IČO: 32322127
--	--

<b>Poistná suma:</b> <b>Amount insured:</b> <b>Versicherungssumme:</b>	<b>500 000 €</b>
--	------------------

<b>Územná platnosť:</b>	Slovenská republika
<b>Territorial scope (geographical):</b>	Slovak Republic
<b>Gebietsgültigkeit (geografisch):</b>	Slowakische Republik

<b>Platnosť poistenia:</b> <b>Validity of insurance:</b> <b>Versicherung Gültigkeit:</b>	<b>17.3.2020 – 17.3.2021</b>
--	------------------------------

Tento certifikát, potvrdzuje platnosť poistenia, v súlade s uzavretou poistnou zmluvou a poistnými podmienkami. Toto potvrdenie má výlučne informatívny charakter nenahrádza, nemení ani nerozširuje akékoľvek ustanovenia poistnej zmluvy alebo poistných podmienok.

This certificate confirms the validity of insurance coverage, in accordance with the agreed insurance policy and insurance conditions. This certificate is for information purpose only, does not replace, alter or extend any provisions of the insurance policy or insurance conditions.

Dieses Zertifikat bestätigt die Gültigkeit der Versicherung, in Übereinstimmung mit der Versicherungspolice und Versicherungsbedingungen. Dieses Zertifikat ist nur zur Information erstellt, es ersetzt, ändert oder erweitert nicht die Bestimmung des Versicherungsvertrages oder Versicherungsbedingungen.

**UNIQA** poisťovňa, a. s.  
GA Dunajská Streda

Došlo: 30 -03- 2020

Číslo: \_\_\_\_\_ Prílohy: \_\_\_\_\_



**OVERENÁ KÓPIA**

UNIQA poisťovňa, a.s.  
Krasovského 15, 851 01 Bratislava  
Slovenská republika

Infolinka: (+421) 2 32 600 100  
Web: www.uniqa.sk  
E-mail: poistovna@uniqa.sk

IČO: 00 653 501  
DIČ: 2021096242  
IČ DPH: SK7020000229



### ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH

Uchádzač Štefan Gavlider - GAGAKO - STAV, so sídlom Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 32322127 **týmto čestne vyhlasuje**, že pri realizácii zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 131/2019 zo dňa 02.07.2019 pod sp. zn. 15461 - WYP s názvom „**Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu - Vojka nad Dunajom**“ nebude využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečí sám ( tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy a to podľa čl. 10. Ostatné ustanovenia, bod 10.5 Zmluvy o dielo. )

V prípade ak naša spoločnosť využije subdodávateľa/lov počas realizácie diela, každý subdodávateľ bude spĺňať najneskôr v čase plnenia podmienky podľa §32 ods. 1.

V Dunajskej Strede, dňa 24.03.2020

Štefan Gavlider - GAGAKO - STAV  
Hlavná 326/23  
929 01 DUNAJSKÁ STREDA  
IČO: 32 322 127  
IČ DPH: SK1020254895

Štefan Gavlider - GAGAKO - STAV

**Kaucia Vojka nad Dunajom**

Kaucia

-2 686,76 EUR

---

IBAN	SK3809000000000021920834
Partner	Kaucia Vojka nad Dunajom
IBAN	SK7402000000000922423122
Variabilný symbol	32322127
Popis transakcie	Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB)
Poznámka pre príjemcu	Kaucia
Dátum splatnosti	25.03.2020
Dátum valuty	25.03.2020

---

*Platba bola zaúčtovaná.*

Vytlačené dňa: 25.03.2020